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Leistungsverzeichnis Fußbodenaufbau 
 
Pavinodis® vario Terrazzo  
 
Hinweis 
Die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen sind aufgrund unserer 
Erfahrung und den aktuellen Regeln der Technik erstellt worden. Das Leistungsverzeichnis stellt 
einen Ausführungsvorschlag dar, beinhaltet jedoch keine planerischen Leistungen. Diese sind 
bauseitig zu erbringen. Die beschriebenen Leistungspositionen können nicht bei jedem 
Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz muss immer auf die individuellen 
Gegebenheiten der Baumaßnahme angepasst werden. 

Abdichtung 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zu Abdichtungen jeglicher Art sind durch den bau-
seitigen Planer festzulegen. 
 
Untergrund 
Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estrichs geeignet sein. Es 
dürfen keine Bauteile wie Rohrleitungen, Kabel, Kanäle o.ä. vorhanden sein, die zu 
Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdecke führen können. Die Ebenheit des 
Untergrundes muss den Toleranzen der DIN 18202 entsprechen. 
 
 
Titel 1 – Estrichtragschicht 
Titel 2 – Pavinodis® vario Terrazzo 
 
Titel 1 - Estrichtragschicht 
 

EP                      Summe 

 
Pos. 1.010 
Baustelleneinrichtung 
Einrichten der Baustelle mit den erforderlichen. Maschinen, Geräten, Werkzeugen und dergleichen einschl. Vor- und 
Instandhaltung sowie nach Beendigung wieder entfernen. 
 
Der für die Baumaßnahme erforderliche Baustrom und das notwendige Bauwasser ist bauseits kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Pauschal         €   € 
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Pos. 1.020 
Reinigung Untergründe 
Untergrund für die nachfolgend beschriebenen Estricharbeiten reinigen von grober Verschmutzung wie Gipsreste, 
Mörtelreste etc., anfallendes Material ist vom AN zu beseitigen.  
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.030 
Estrich-Dämmplatte EPS, WLG 040, DEO ..... mm 
Estrich-Dämmplatte aus EPS, FCKW-frei als Ausgleichsdämmschicht, liefern und verlegen 1-lagig, Verlegung 
dichtgestoßen im Verband. 
Wärmeleitgruppe 040 
Anwendungsgebiet DEO dm 
Druckspannung 100 kPa 
Baustoffklasse schwer entflammbar B1 
Zulässige Verkehrslast bis. 5 kN/m² 
Dicke: .... mm 
 
Fabrikat: ..... 

 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.040 
Estrich-Dämmplatte EPS, WLG 040, DES-sg .....  mm 
Estrich-Dämmplatte aus Polystyrol EPS, FCKW-frei als Trittschalldämmung nach DIN EN 13163, Untergrund 
vorbereiten und prüfen, Dämmplatten liefern und verlegen 1-lagig, Verlegung dichtgestoßen im Verband. 
Wärmeleitgruppe 040 
Anwendungsgebiet DES-sg 
Baustoffklasse schwerentflammbar B1 
Zulässige Verkehrslast bis. 5,0 kN/m2 
dynamische Steifigkeit s´≤ ..... MN/m3 
Gesamtdicke   ..... mm 
 
Fabrikat: ..... 

 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.050 
Trennlage PE-Folie 0,2 mm, 1-lagig 
PE-Folie auf Rohboden aus Beton, als Trennlage, Stöße dicht verklebt, mit mind. 8 cm Stoßüberlappung, 
1-lagig, Abdeckung an den Rändern hochziehen, liefern und verlegen. 
Foliendicke 0,2 mm 
 
..... m²          €   € 
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Pos. 1.060 
Randdämmstreifen für FB (Dicke/ Höhe) ...../..... mm 
Randdämmstreifen aus PE-Schaum an aufgehenden Bauteilen, liefern und verlegen, Befestigung oberhalb des 
Estrichs, an allen Ecken und Kanten scharfkantig verlegt. 
Dicke:   ..... mm 
 
Höhe entsprechend Fußbodenaufbau ..... mm 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.070 
Herstellen von Feldfugen 
Herstellen von Feldfugen nach Planvorgabe mit Abstellung des Estrichs mit einem Schalbrett, fluchtgerecht gerade, 
Dämmstreifen einbauen oder Verwendung eines Kunststoffprofils entsprechend Estrichhöhe und Fugenbreite. 
 
Fugenbreite 10 mm 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.080 
Zulage Verdübelung 
Zulage zu den Positionen Herstellen von Feldfugen und Herstellen von Gebäudetrennfugen für die Herstellung mit 
einer Verdübelung, zur Vermeidung von Höhenversätzen, Einbau alle 30 - 40 cm, Ausbildung einer Seite beweglich 
durch Einbau einer Dübelhülse. 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.090 
Schnellzementestrich schwimmend CT-F5-S65-SW1 
Schnellzementestrich (CT), mit ternärem Bindemittel, schwimmend, liefern und einbauen auf waagerechtem 
Untergrund, als Unterboden (Tragschicht) für den separat ausgeschriebenen Terrazzo 
 
Biegezugfestigkeitsklasse F5 
Druckfestigkeitsklasse C35 
Estrichnenndicke 65 mm 
Flächenlast max. 5 kN/m² 
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm² 
schwindarm, formstabile Erhärtung 
 
Anforderungen: 
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm) 
- Schwindmaß (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 4 N/mm² 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 5 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 30 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 35 N/mm² 
- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm² 
- nach 24 Stunden begehbar 
- Belegreife ≤ 2 CM % (+10°C ≤ 80 % rel. Luftfeuchte) 3 Tage nach Einbau 
- wasserfest 
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Oberfläche höhengenau abziehen und maschinell ansatz- und gratfrei glätten nach Herstellerangaben, zur Aufnahme 
von Terrazzo wie nachfolgend ausgeschrieben. 
 
Fabrikat: ..... 

 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen: 
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde 
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Estrichlegerhandwerk 

 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.100 
Mehr-/ Minderdicke Estrich je 5 mm 
Mehr-/ Minderdicke des vorbeschriebenen Estrichs je 5 mm 

 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.110 
Schnellzement-Heizestrich schwimmend CT-F5-S85-H65-SW1 
Schnellzement-Heizestrich (CT), mit ternärem Bindemittel, schwimmend, liefern und einbauen auf waagerechtem 
Untergrund, als Unterboden (Tragschicht) für den separat ausgeschriebenen Terrazzo 
 
Biegezugfestigkeitsklasse F5 
Druckfestigkeitsklasse C30 
Estrichnenndicke 85 mm / 65 mm über Rohr 
Flächenlast max. 5 kN/m² 
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm² 
schwindarm, formstabile Erhärtung 
 
Anforderungen: 
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm) 
- Schwindmaß (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 4 N/mm² 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 5 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 25 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 30 N/mm² 
- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm² 
- nach 24 Stunden begehbar 
- Belegreife ≤ 2 CM % (+10°C ≤ 80 % rel. Luftfeuchte) 14 Tage nach Einbau 
- wasserfest 
 
Oberfläche höhengenau abziehen und maschinell ansatz- und gratfrei glätten nach Herstellerangaben, zur Aufnahme 
von  Terrazzo wie nachfolgend ausgeschrieben. 
 
Fabrikat: ..... 

 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen: 
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde 
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Estrichlegerhandwerk 

 
..... m²          €   € 
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Pos. 1.120 
Mehr-/ Minderdicke Estrich je 5 mm 
Mehr-/ Minderdicke des vorbeschriebenen Estrichs je 5 mm 

 
..... m²          €   € 
 
Pos. 1.130 
Zulage Gefälle 
Zulage für die Ausführung des Estrichs im Gefälle 
..... m²          €   € 
 
 
Summe Titel 1 - Estrichtragschicht        € 
 
 
 
Titel 2 – Pavinodis® vario Terrazzo 
 

EP                      Summe 
 
 
Pos. 2.010 
Vorbemusterung Terrazzo 
Herstellung von Handmuster Größe 25 x 25 cm, zur Auswahl und Festlegung der Farbe, etc. sowie aller 
Bearbeitungsschritte in Abstimmung mit dem Auftraggeber als Vorbemusterung. 

 
..... Stk          €   € 

 
Pos. 2.020 
Schutz Wandbereiche 
Wandbereiche und angrenzende Bauteile sind ca. 50 cm hoch mit geeigneten Folien zu schützen. Der Schutz ist nach 
Abschluss der Arbeiten durch den AN rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. 
 
..... lfm          €   € 

 
 
Pos. 2.030 
Feuchtemessung CM 
Ausführen von Feuchtemessungen zur Feststellung der Belegreife mit CM-Messgerät, einschließlich Anfahrt, Erstellen 
eines Protokolls und Verschließen der Probeentnahmestellen. 
 
..... Stk          €   € 

 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Pos. 2.040 
Untergrundvorbereitung 
Sinter- und andere nichthaftende Schichten durch Schleifen oder Kugelstrahlen entfernen und entsorgen, Untergrund 
für nachfolgenden Terrazzo aufrauen. Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von 
ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein. Die Mindesthaftzugfestigkeit soll im Mittel 1,5 
N/mm² betragen. Ausführung maschinell, Randbereiche sind von Hand nachzuarbeiten, anfallender Bauschutt ist durch 
den AN zu entsorgen. Anschließende Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.050 
Haftzugprobe 
Ausführen von Haftzugproben zur Feststellung der ausreichenden Haftzugfestigkeit, einschließlich Anfahrt und 
Erstellen eines Protokolls. 
Geforderte Oberflächenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm². 
 
..... Stk          €   € 
 
 
Pos. 2.060 
Herstellen von Feldfugen mit Profil (Doppellisene) 
Lieferung und Einbau von 2 L-Profilen aus Aluminium, d = 3 mm als Doppellisene mit einer dazwischenliegenden 
geeigneten Fugendichtschnur aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. Einbauhöhe entsprechend nachfolgender 
Belagsdicke 
Fugenbreite 10 mm 

 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.070 
Randausführung mit Aluwinkel  
Abstellen des Terrazzos an Aussparungen, Übergängen, Konvektoren, Systemtrennwänden und Deckenkanten mittels 
eines Alu-Randwinkels, d = 3 mm. Einbauhöhe entsprechend nachfolgender Belagsdicke 

 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.080 
Zulage Innen-/ Außenecken 
Zulage zur Pos. 060 + 070 für die Ausbildung von Innen-/ Außenecken 

 
..... Stk          €   € 
 
 
Pos. 2.090 
Zulage Kreuzungspunkte 
Zulage zur Pos. 060 + 070 für die Ausbildung von X- /T-förmigen Kreuzungspunkten 
 
..... Stk          €   € 
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Pos. 2.100 
Haftgrund/ Haftbrücke 
Auftragen einer Systemgrundierung aus 2-komponentigem Epoxidharz in einem Arbeitsgang oder einer 
einkomponentigen Acrylatlösung in 2 Arbeitsgängen zur Gewährleistung eines Haftverbundes zwischen Unterestrich 
und Vorsatzschicht. 
Materialauftrag gleichmäßig sättigend nach Herstellerangaben.  
Materialüberschuss/ Pfützenbildung vermeiden. 
Verbrauch gemäß Herstellerangabe (abgestimmt auf den Untergrund) 
 
Untergrund: Schnellzementestrich 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.110 
Oberbelag als Vorsatzschicht Pavinodis® vario Terrazzo, d = 20 mm 
Vorsatzschicht aus Terrazzo, Ausführung im Verbund als Oberbelag (Nutzschicht) 
 
Biegezugfestigkeitsklasse F6 
Druckfestigkeitsklasse C40 
 
Schichtdicke 20 mm, für spätere Nutzung ohne Belag, liefern und einbauen auf waagerechtem Untergrund aus 
vorbeschriebenem Schnellzementestrich (Tragschicht). Hergestellt aus schwind- und spannungsarm erhärtendem 
Spezialzement und mineralischen Zuschlägen z.B. aus Marmor, Basalt, Granit, Glas oder Perlmutt.  
Körnungsgröße bis 16 mm. Mischungsherstellung im Zwangsmischerin, Mörtel einbauen, verdichten und höhengenau 
nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 abziehen. 
 
Farbe: nach Bemusterung 
 
Anforderungen: 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 3 N/mm² 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 6 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 20 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 40 N/mm² 
- Oberflächenzugfestigkeit ≥ 1,5 N/mm² 
- Schleifverschleiß (EN 13892-3) ca. 3 cm³ bis 17cm³ /50 cm² in Abhängigkeit von der verwendeten Zuschlagskörnung 
- schnell und spannungsarm erhärtend, 
- AgBB-geprüftes Bindemittel 
- Trittsicherheit/ Rutschsicherheit: Gleitreibungskoeffizient μ ≥ 0,30 (Messgerät: GMG 200) gemäß DIN EN 16165 
(2021-12) – Anhang D, verschiedene rutschhemmende Eigenschaften nach Kundenwunsch einstellbar 
 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen: 
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde 
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.120 
Deckel Bodentank belegen 
Belegung von bauseitigen eckigen oder runden Bodentankdeckeln oberflächenbündig mit angrenzendem Terrazzo-
Bodenbelag, einschließlich Haftgrundierung und Oberflächenbearbeitung wie vorbeschrieben, Einzelabmessung 
Bodentankdeckel bis 0,1 m², Terrazzodicke ca. 15 – 25 mm. Ein Untergrundausgleich des Deckelbodens ist mit 
einzurechnen. Die Belegung des Deckels erfolgt mit einem vorgefertigten Fertigteil mit der gleichen Optik des 
umgebenden Belages. Die entstandene Fuge zwischen Designestrichfertigteil und Deckelrand ist mit dauerelastischer 
Natursteinfugenmasse zu verschließen. 
 
..... Stk          €   € 
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Pos. 2.130 
Prov. Verfugung vor Schleifarbeiten 
Provisorischer Verschluss von Rand- und Bewegungsfugen in vorbeschriebenem Terrazzo zum Schutz des 
Fußbodenaufbaus vor Nässebelastung aus nachfolgend beschriebenen Nassschliffarbeiten, mit Einkomponenten-
dichtstoff auf Acrylbasis, Erzeugnis nach Wahl des AN, incl. rückstandfreier Demontage nach Abschluss der 
Schleifarbeiten, aufnehmen des Schutts, Abfuhr- und Deponiekosten. 
 
..... lfm          €   € 
 
Pos. 2.140 
Oberflächenschliff 
Terrazzooberfläche mit Diamantschleiftechnik bis zum Erreichen des zuvor an einer Musterfläche festgelegten 
Oberflächenbildes mit geeignetem Schleifmedium schleifen. 
Ziel des Schleifens ist ein Schliff bis der Korndurchmesser des Größtkorns sichtbar wird sowie die Oberfläche als 
Schleifspurenfrei zu bewerten ist. 
Es ist von 5 bis 6 Schleifgängen auszugehen.  
 
Wand- und Randbereiche sowie Bodenanschlüsse an aufgehenden Bauteilen sind mit geeigneten handgehaltenen 
Schleifmaschinen oder Randschleifmaschinen entsprechend ansatzlos einzuschleifen. Fugenprofile und Trennschienen 
sind ebenfalls gleichmäßig und ansatzlos einzuschleifen. 
 
Zwischen den einzelnen Schleifgängen ist die Fläche gründlich zu reinigen. Die abschließende Nassreinigung ist mit 
einem systemgerechten Grundreiniger säurefrei entsprechend Verwendungshinweis durchzuführen. Die Entsorgung 
des entstehenden Schleifguts erfolgt durch den AN. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.150 
Spachteln/ Porenschluss Terrazzo 
Spachteln der vorgeschliffenen Terrazzooberflächen wie vorbeschrieben, mit farblich angepassten Zementleim 
passend zur Vorsatzschicht zum Verschluss letzter Fehlstellen, Luftporen und Lunker etc. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.160 
Einpflege 
Einpflege der Oberfläche des Terrazzos inkl. aller notwendiger Arbeitsschritte in 2 Arbeitsgängen laut 
Produktinformation, nicht deckend, klar, transparent, matt. 
 
..... m²           €   € 
 
Pos. 2.170 
Zulage zur Einpflege für PU-Versiegelung 
Zulage zur Einpflege für 2K-Polyurethan-Versiegelung der Oberfläche des Terrazzos inkl. aller notwendiger 
Arbeitsschritte entsprechend Bemusterung und Produktinformation, nicht deckend, klar, transparent, matt, für erhöhten 
Fleckschutz, Rutschhemmung R9, resistent gegen aggressive Chemikalien, wie Säure- und Laugensubstanzen mit 
mittlerer Konzentration, sowie auch gegen Speise- & Mineralöle 
 
..... m²           €   € 
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Pos. 2.180 
Anarbeiten Einbauteile, eckig oder rund 
Anarbeiten des Terrazzos an Einbauteile, wie zum Beispiel Bodenabläufe, Rohre, Bodentanks, Zug- und 
Abzweigdosen, Querschnitt eckig oder rund. 
Fugenbreite mittels eines Randstreifens abstellen. 
 
Abmessungen: ….. 
 
..... lfm          €   € 
 

 
Pos. 2.190 
Zulage Randausführung mit Aluwinkel um Einbauteile, eckig oder rund 
Abstellen des Terrazzos um Einbauteile, eckig oder rund mittels eines Alu-Randwinkels, d = 3 mm. Einbauhöhe 
entsprechend Belagsdicke 
 
Abmessungen: ….. 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.200 
Anarbeiten Stützen rund oder eckig 
Anarbeiten des Terrazzos an Stützen, eckig oder rund. 
Fugenbreite mittels eines Randstreifens abstellen. 
 
Abmessungen: ….. 
 
..... lfm         €   € 
 
 
Pos. 2.210 
Zulage Randausführung mit Aluwinkel um Stützen, eckig oder rund 
Abstellen des Terrazzos um Stützen, eckig oder rund mittels eines Alu-Randwinkels, d = 3 mm. Einbauhöhe 
entsprechend Belagsdicke 
 
Abmessungen: ….. 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.220 
Anschlussfugen, dauerelastisch 5 - 10 mm 
Randdämmstreifen entfernen und Anschlussfugen im Randbereich an aufgehenden Bauteilen, etc. herstellen, 
flächenbündig und dauerelastisch ausfugen, mit einer zum Terrazzosystem passenden Natursteinsilicon Fugenmasse 
einschließlich Reinigen und Vorstreichen der Fugenflanken zur Haftvermittlung. Auf eine optisch ansprechende 
Ausführung der sichtbar bleibenden Fuge wird Wert gelegt.  
Fugenbreite: 5 - 10 mm 
 
..... lfm          €   € 
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Pos. 2.230 
Schutzabdeckung Abdeckteppich  
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung mit Abdeckteppich zum Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die 
Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft zu verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu 
sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.240 
Schutzabdeckung Hartfaserplatten  
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung aus Hartfaserplatten d = 3 mm mit unterlegtem Abdeckteppich zum 
Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft zu 
verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.250 
Schutzabdeckung OSB–Platte 
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung aus OSB-Platten d = 19 mm mit unterlegtem Abdeckteppich zum 
Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft zu 
verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.260 
Zulage Gefälle 
Zulage für die Ausführung des Terrazzos im Gefälle 
 
..... m²           €   € 
 
 
 
Summe Titel 2 - Pavinodis® vario Terrazzo       € 


