
 

1 
 

Leistungsverzeichnis Fußbodenaufbau 
 
Pavinodis® fondo CMP Designspachtel  
 
Hinweis 
Die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen sind aufgrund unserer 
Erfahrung und den aktuellen Regeln der Technik erstellt worden. Das Leistungsverzeichnis stellt 
einen Ausführungsvorschlag dar, beinhaltet jedoch keine planerischen Leistungen. Diese sind 
bauseitig zu erbringen. Die beschriebenen Leistungspositionen können nicht bei jedem 
Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz muss immer auf die individuellen 
Gegebenheiten der Baumaßnahme angepasst werden. 

 
Abdichtung 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zu Abdichtungen jeglicher Art sind durch den bau-
seitigen Planer festzulegen. 
 
Untergrund 
Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estrichs geeignet sein. Es 
dürfen keine Bauteile wie Rohrleitungen, Kabel, Kanäle o.ä. vorhanden sein, die zu Schallbrücken 
und/oder Schwankungen in der Estrichdecke führen können. Die Ebenheit des Untergrundes muss 
den Toleranzen der DIN 18202 entsprechen. 
 
 
Titel 1 – Estrichtragschicht 
Titel 2 – Pavinodis® fondo CMP Designspachtel 
 
Titel 1 - Estrichtragschicht 
 

EP                      Summe 

 
Pos. 1.010 
Baustelleneinrichtung 
Einrichten der Baustelle mit den erforderlichen. Maschinen, Geräten, Werkzeugen und dergleichen einschl. Vor- und 
Instandhaltung sowie nach Beendigung wieder entfernen. 
 
Der für die Baumaßnahme erforderliche Baustrom und das notwendige Bauwasser ist bauseits kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Pauschal         €   € 
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Pos. 1.020 
Reinigung Untergründe 
Untergrund für die nachfolgend beschriebenen Estricharbeiten reinigen von grober Verschmutzung wie Gipsreste, 
Mörtelreste etc., anfallendes Material ist vom AN zu beseitigen.  
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.030 
Estrich-Dämmplatte EPS, WLG 040, DEO ..... mm 
Estrich-Dämmplatte aus EPS, FCKW-frei als Ausgleichsdämmschicht, liefern und verlegen 1-lagig, Verlegung 
dichtgestoßen im Verband. 
Wärmeleitgruppe 040 
Anwendungsgebiet DEO dm 
Druckspannung 100 kPa 
Baustoffklasse schwer entflammbar B1 
Zulässige Verkehrslast bis 5 kN/m² 
Dicke: .... mm 
 
Fabrikat:  ..... 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.040 
Estrich-Dämmplatte EPS, WLG 040, DES-sg .....  mm 
Estrich-Dämmplatte aus Polystyrol EPS, FCKW-frei als Trittschalldämmung nach DIN EN 13163, Untergrund vorbereiten 
und prüfen, Dämmplatten liefern und verlegen 1-lagig, Verlegung dichtgestoßen im Verband. 
Wärmeleitgruppe 040 
Anwendungsgebiet DES-sg 
Baustoffklasse schwerentflammbar B1 
Zulässige Verkehrslast bis. 5,0 kN/m2 
dynamische Steifigkeit s´≤ ..... MN/m3 
Gesamtdicke  ..... mm 
 
Fabrikat:  ..... 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.050 
Trennlage PE-Folie 0,2 mm, 1-lagig 
PE-Folie auf Rohboden aus Beton, als Trennlage, Stöße dicht verklebt, mit mind. 8 cm Stoßüberlappung, 
1-lagig, Abdeckung an den Rändern hochziehen, liefern und verlegen. 
Foliendicke 0,2 mm 
 
..... m²          €   € 
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Pos. 1.060 
Randdämmstreifen für FB (Dicke/ Höhe) ...../..... mm 
Randdämmstreifen aus PE-Schaum an aufgehenden Bauteilen, liefern und verlegen, Befestigung oberhalb des Estrichs, 
an allen Ecken und Kanten scharfkantig verlegt. 
Dicke:   ..... mm 
 
Höhe entsprechend Fußbodenaufbau ..... mm 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.070 
Herstellen von Feldfugen 
Herstellen von Feldfugen nach Planvorgabe mit Abstellung des Estrichs mit einem Schalbrett, fluchtgerecht gerade, 
Dämmstreifen einbauen oder Verwendung eines Kunststoffprofils entsprechend Estrichhöhe und Fugenbreite. 
 
Fugenbreite 10 mm 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.080 
Zulage Verdübelung 
Zulage zu den Positionen Herstellen von Feldfugen und Herstellen von Gebäudetrennfugen für die Herstellung mit einer 
Verdübelung, zur Vermeidung von Höhenversätzen, Einbau alle 30 - 40 cm, Ausbildung einer Seite beweglich durch 
Einbau einer Dübelhülse. 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 1.090 
Schnellzementestrich schwimmend CT-F5-S65-SW1 
Schnellzementestrich (CT), mit ternärem Bindemittel, schwimmend, liefern und einbauen auf waagerechtem Untergrund, 
als Unterboden (Tragschicht) für den separat ausgeschriebenen Designspachtel 
 
Biegezugfestigkeitsklasse F5 
Druckfestigkeitsklasse C35 
Estrichnenndicke 65 mm 
Flächenlast max. 5 kN/m² 
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm² 
schwindarm, formstabile Erhärtung 
 
Anforderungen: 
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm) 
- Schwindmaß (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 4 N/mm² 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 5 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 30 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 35 N/mm² 
- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm² 
- nach 24 Stunden begehbar 
- Belegreife ≤ 2 CM % (+10°C ≤ 80 % rel. Luftfeuchte) 3 Tage nach Einbau 
- wasserfest 
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Oberfläche höhengenau abziehen und maschinell ansatz- und gratfrei glätten nach Herstellerangaben, zur Aufnahme 
von Designspachtel wie nachfolgend ausgeschrieben. 
 
Fabrikat:  ..... 
 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen: 
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde 
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Estrichlegerhandwerk 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.100 
Mehr-/ Minderdicke Estrich je 5 mm 
Mehr-/ Minderdicke des vorbeschriebenen Estrichs je 5 mm 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 1.110 
Schnellzement-Heizestrich schwimmend CT-F5-S85-H65-SW1 
Schnellzement-Heizestrich (CT), mit ternärem Bindemittel, schwimmend, liefern und einbauen auf waagerechtem 
Untergrund, als Unterboden (Tragschicht) für den separat ausgeschriebenen Designspachtel 
 
Biegezugfestigkeitsklasse F5 
Druckfestigkeitsklasse C30 
Estrichnenndicke 85 mm / 65 mm über Rohr 
Flächenlast max. 5 kN/m² 
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm² 
schwindarm, formstabile Erhärtung 
 
Anforderungen: 
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm) 
- Schwindmaß (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 4 N/mm² 
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 5 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 25 N/mm² 
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 30 N/mm² 
- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm² 
- nach 24 Stunden begehbar 
- Belegreife ≤ 2 CM % (+10°C ≤ 80 % rel. Luftfeuchte) 14 Tage nach Einbau 
- wasserfest 
 
Oberfläche höhengenau abziehen und maschinell ansatz- und gratfrei glätten nach Herstellerangaben, zur Aufnahme 
von Designspachtel wie nachfolgend ausgeschrieben. 
 
Fabrikat:  ..... 
 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen: 
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde 
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Estrichlegerhandwerk 
 
..... m²          €   € 
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Pos. 1.120 
Mehr-/ Minderdicke Estrich je 5 mm 
Mehr-/ Minderdicke des vorbeschriebenen Estrichs je 5 mm 
 
..... m²          €   € 
 
Pos. 1.130 
Zulage Gefälle 
Zulage für die Ausführung des Estrichs im Gefälle 
..... m²          €   € 
 
 
Summe Titel 1 - Estrichtragschicht        € 
 
 
 
Titel 2 – Pavinodis® fondo CMP Designspachtel 
 

EP                      Summe 
 
 
Pos. 2.010 
Vorbemusterung Designspachtel 
Herstellung von Handmuster Größe 25 x 25 cm, zur Auswahl und Festlegung der Farbe, etc. sowie aller 
Bearbeitungsschritte in Abstimmung mit dem Auftraggeber als Vorbemusterung. 
 
..... Stk          €   € 

 
Pos. 2.020 
Schutz Wandbereiche 
Wandbereiche und angrenzende Bauteile sind ca. 50 cm hoch mit geeigneten Folien zu schützen. Der Schutz ist nach 
Abschluss der Arbeiten durch den AN rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. 
 
..... lfm          €   € 

 
 
Pos. 2.030 
Feuchtemessung CM 
Ausführen von Feuchtemessungen zur Feststellung der Belegreife mit CM-Messgerät, einschließlich Anfahrt, Erstellen 
eines Protokolls und Verschließen der Probeentnahmestellen. 
 
..... Stk          €   € 
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Pos. 2.040 
Untergrundvorbereitung 
Sinter- und andere nichthaftende Schichten durch Schleifen oder Kugelstrahlen entfernen und entsorgen, Untergrund für 
nachfolgenden Designspachtel aufrauen. Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von 
ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein. Die Mindesthaftzugfestigkeit soll im Mittel 1,5 N/mm² 
betragen. Ausführung maschinell, Randbereiche sind von Hand nachzuarbeiten, anfallender Bauschutt ist durch den AN 
zu entsorgen. Anschließende Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.050 
Haftzugprobe 
Ausführen von Haftzugproben zur Feststellung der ausreichenden Haftzugfestigkeit, einschließlich Anfahrt und Erstellen 
eines Protokolls. 
Geforderte Oberflächenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm². 
 
..... Stk          €   € 
 
 
Pos. 2.060 
Herstellen von Feldfugen mit Profil (Doppellisene) 
Lieferung und Einbau von 2 L-Profilen aus Aluminium, d = 3 mm als Doppellisene mit einer dazwischenliegenden 
geeigneten Fugendichtschnur aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. Einbauhöhe entsprechend nachfolgender 
Belagsdicke 
Fugenbreite 10 mm 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.070 
Randausführung mit Aluwinkel  
Abstellen des Designspachtels an Aussparungen, Übergängen, Konvektoren, Systemtrennwänden und Deckenkanten 
mittels eines Alu-Randwinkels, d = 3 mm. Einbauhöhe entsprechend nachfolgender Belagsdicke 
 
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.080 
Zulage Innen-/ Außenecken 
Zulage zur Pos. 060 + 070 für die Ausbildung von Innen-/ Außenecken 
 
..... Stk          €   € 
 
 
Pos. 2.090 
Zulage Kreuzungspunkte 
Zulage zur Pos. 060 + 070 für die Ausbildung von X- /T-förmigen Kreuzungspunkten 
 
..... Stk          €   € 
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Pos. 2.100 
Haftgrund/ Haftbrücke 
Auftragen einer Systemgrundierung aus 2-komponentigem Epoxidharz in einem Arbeitsgang oder einer 
einkomponentigen Acrylatlösung in 2 Arbeitsgängen zur Gewährleistung eines Haftverbundes zwischen Unterestrich und 
Vorsatzschicht. 
Materialauftrag gleichmäßig sättigend nach Herstellerangaben.  
Materialüberschuss/ Pfützenbildung vermeiden. 
Verbrauch gemäß Herstellerangabe (abgestimmt auf den Untergrund) 
 
Untergrund: Schnellzementestrich 
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.110 
Oberbelag als Vorsatzschicht Pavinodis® fondo CMP Designspachtel, d = 4 – 10 mm 
Vorsatzschicht aus Designspachtel, Ausführung im Verbund als Oberbelag (Nutzschicht)   
 
Biegezugfestigkeitsklasse F8 
Druckfestigkeitsklasse C40 
 
Schichtdicke 4 - 10 mm, für spätere Nutzung ohne Belag, liefern und einbauen auf waagerechtem   
Untergrund aus vorbeschriebenem Schnellzementestrich (Tragschicht).  
Hergestellt aus polymervergütetem, werksgemischten Trockenmörtel aus schwind- und spannungsarm erhärtendem 
Spezialzement und mineralischen Zuschlägen. Spachtelmasse mit Flächenrakel einbauen und mit Stachelwalze 
entlüften.   
 
Farbe: nach Bemusterung   
 
Anforderungen:   
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 8 N/mm²   
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 40 N/mm²   
- Oberflächenzugfestigkeit ≥ 1,5 N/mm²   
- Schleifverschleiß (EN 13892-3) ca. 7cm³ /50 cm²   
- schnell und spannungsarm erhärtend,   
- voll belastbar nach 5 - 7 Tagen   
- AgBB-geprüfte Spachtelmasse   
- Trittsicherheit/ Rutschsicherheit:  Gleitreibungskoeffizient μ ≥ 0,30 (Messgerät: GMG 200) gemäß DIN EN 16165 
(2021-12) - Anhang D, verschiedene rutschhemmende Eigenschaften nach Kundenwunsch einstellbar   
 
Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bieter folgende Güteschutznachweise mit dem Angebot vorzulegen:   
- Aktuelles RAL-Gütezeichen Estrich und Verleihungsurkunde   
- Eintragung bei der Handwerkskammer als Handwerksbetrieb für das Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk   
 
..... m²          €   € 
 
 
Pos. 2.120 
Deckel Bodentank belegen 
Belegung von bauseitigen eckigen oder runden Bodentankdeckeln oberflächenbündig mit angrenzendem Terrazzo-
Bodenbelag, einschließlich Haftgrundierung und Oberflächenbearbeitung wie vorbeschrieben, Einzelabmessung 
Bodentankdeckel bis 0,1 m², Designspachteldicke ca. 15 – 25 mm. Ein Untergrundausgleich des Deckelbodens ist mit 
einzurechnen. Die Belegung des Deckels erfolgt mit einem vorgefertigten Fertigteil mit der gleichen Optik des 
umgebenden Belages. Die entstandene Fuge zwischen Designestrichfertigteil und Deckelrand ist mit dauerelastischer 
Natursteinfugenmasse zu verschließen. 
 
..... Stk          €   € 
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Pos. 2.130 
Einpflege  
Einpflege der Oberfläche des Designspachtels inkl. aller notwendiger Arbeitsschritte in 2 Arbeitsgängen laut   
Produktinformation, nicht deckend, klar, transparent, matt.   
 
..... m²                     €   € 
 
Pos. 2.140 
Zulage zur Einpflege für PU-Versiegelung 
Zulage zur Einpflege für 2K-Polyurethan-Versiegelung der Oberfläche des Designspachtels inkl. aller   
notwendiger Arbeitsschritte entsprechend Bemusterung und Produktinformation, nicht deckend, klar,   
transparent, matt, für erhöhten Fleckschutz, Rutschhemmung R9, resistent gegen aggressive   
Chemikalien, wie Säure- und Laugensubstanzen mit mittlerer Konzentration, sowie auch gegen Speise- & Mineralöle. 
 
..... m²           €   € 
 
 
Pos. 2.150 
Anarbeiten Einbauteile, eckig oder rund  
Anarbeiten des Designspachtels an Einbauteile, wie zum   
Beispiel Bodenabläufe, Rohre, Bodentanks, Zug- und   
Abzweigdosen, Querschnitt eckig oder rund Fugenbreite   
mittels eines Randstreifens abstellen.  
 
Abmessungen:  .....  
 
..... lfm           €   € 
 
 
Pos. 2.160 
Zulage Randausführung mit Aluwinkel um Einbauteile, eckig oder rund  
Abstellen des Designspachtels um Einbauteile, eckig oder rund mittels eines Alu-Randwinkels.  
Einbauhöhe entsprechend Belagdicke. 
 
Abmessungen: … 
 
..... lfm           €   € 
 
 
Pos. 2.170 
Anarbeiten Stützen rund oder eckig  
Anarbeiten des Designspachtels an Stützen, eckig oder rund  
Fugenbreite mittels eines Randstreifens abstellen.  
 
Abmessungen:  .....  
 
..... lfm           €   € 
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Pos. 2.180 
Zulage Randausführung mit Aluwinkel um Stützen, eckig oder rund  
Abstellen des Designspachtels um Stützen, eckig oder rund mittels eines Alu-Randwinkels. Einbauhöhe   
entsprechend Belagsdicke  
 
Abmessungen:  .....  

 
..... lfm          €   € 
 

 
Pos. 2.190 
Anschlussfugen, dauerelastisch 5 - 10 mm  
Randdämmstreifen entfernen und Anschlussfugen im Randbereich an aufgehenden Bauteilen, etc. herstellen,   
flächenbündig und dauerelastisch ausfugen, mit einer zum Designspachtelsystem passenden Natursteinsilicon 
Fugenmasse einschließlich Reinigen und Vorstreichen der Fugenflanken zur Haftvermittlung Auf eine optisch 
ansprechende Ausführung der sichtbar bleibenden Fuge wird Wert gelegt. 
 
Fugenbreite: 5 – 10 mm 
   
..... lfm          €   € 
 
 
Pos. 2.200 
Schutzabdeckung Abdeckteppich einrichten  
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung Abdeckteppich zum Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die 
Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft zu verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu 
sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig.  
 
 
..... m²                              €   € 
 
 
Pos. 2.210 
Schutzabdeckung Hartfaserplatte einrichten 
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung aus Hartfaserplatten d = 3 mm mit unterlegtem Abdeckteppich zum 
Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft zu 
verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig.  
 
..... m²             €   € 
 
 
Pos. 2.220 
Schutzabdeckung OSB-Platte einrichten  
Aufbringen einer vollflächigen Schutzabdeckung aus OSB-Platten d = 19 mm mit unterlegtem Abdeckteppich   
zum Schutz der fertiggestellten Bodenbeläge. Die Stöße und Ränder sind mit geeignetem Klebeband dauerhaft   
zu verkleben. Die Abdeckung ist gegen Verschieben zu sichern. Der Rückbau erfolgt bauseitig.  
 
.....m²          €   € 
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Pos. 2.230 
Zulage Gefälle 
Zulage für die Ausführung des Designspachtels im Gefälle 
 
.....m²          €   € 
 
 
 
Summe Titel 2 - Pavinodis® fondo CMP Designspachtel     € 
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